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LĪGUMS 
par būvuzraudzības pakalpojumiem 

 
2025.gada ___________ 
Alūksnē  

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā 
parakstītāja laika zīmoga datums 

 
        
 
 SIA „Alūksnes enerģija”, ar vienoto reģistrācijas numuru 43203003117 un juridisko adresi Parka iela 2C, 
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, Latvija (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Alda Mežala personā, 
kas darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un  
 ___ “________________”, ar vienoto reģistrācijas numuru __________ un juridisko adresi 
_______________________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās ___________ _____________ personā, kas 
darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses 
 
Turpmāk tekstā kopā sauktas Puses un/vai katrs atsevišķi arī Puse, 
 
Ņemot vērā, ka 

(i) Pasūtītājs ir iecerējis katlu mājā Parka ielā 2C, Alūksnē uzstādītās siltumenerģijas ražošanas iekārtas (trīs 
ūdens sildāmie apkures katli) aprīkot ar dūmgāzu attīrīšanas visām iekārtā vienotu elektrostatisko filtru kā arī 
veikt būvniecības un montāžas darbus, kuri ir saistīti ar pamatdarbu izpildes nodrošināšanas iespēju (turpmāk 
tekstā Būvniecības darbi), t.sk., bet ne tikai: 

- Demontāžas darbi – divi metāla skursteņi (30 metri un 35 metri), skursteņu pamati, metāla konstrukcijas 
noliktava (angārs), u.c.,  

- Trešās personas valdījumā esošā maģistrālā ūdens vada Dn150 pārvietošana, 
- Kanalizācijas sistēmas Dn200 cauruļvada pārvietošana, 
- Elektrostatiskā filtra un skursteņa pamatu betonēšana, 
- Elektrostatiskā filtra montāža un uzstādīšana, 
- Skursteņa Dn1250 uzstādīšana, 
- Dūmeju Dn1250, Dn950, Dn800 montāža ietverot siltumizolācijas un alumīnija (cinkota skārda, 

galvanizēta tērauda, u.c.) dekoratīvo lokšņu materiāla seguma uzstādīšanu 
- Ar elektrostatisko filtru un tā uzstādīšanu saistītie elektromontāžas darbi, 
- Labiekārtošanas darbi (apjomā, kas nepieciešams būvniecības darbu laikā skartās teritorijas 

atjaunošanu sākotnējā stāvoklī),  
- Būvniecības darbu izpildes laikā radušos atkritumu utilizācija, 
- Citi, iepriekš nedefinēti darbi, kuri ir paši par sevi saprotami un nepieciešami vai noteikti būvprojekta 

apjomā, lai nodrošinātu projekta realizāciju 
(ii) Un saistībā ar šo būvniecības ieceri, Pasūtītājs ir izsludinājis cenu aptauju būvuzraudzības pakalpojumam 

būvobjektā - “Elektrostatiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi siltumavotā 
Parka iela 2C, Alūksnē”, (turpmāk tekstā Iepirkums),  

(iii) Uz kuru Izpildītājs ir atsaucies un 2025.gada ___________ ir iesniedzis būvuzraudzības pakalpojuma 
sniegšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā Piedāvājums),  

(iv) Kuru Pasūtītājs ir pieņēmis un ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumu un Iepirkuma 
vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem atzinis par saimnieciski visizdevīgāko un piedāvājis 
Izpildītājam noslēgt šo līgumu,  

 
Līdz ar ko, Puses brīvi paužot savu gribu, kā arī bez viltus un maldības vienojas noslēgt sekojoša satura līgumu 
(turpmāk tekstā – Līgums), kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem: 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvobjekta “Elektrostatiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšana, 

autoruzraudzība un būvdarbi siltumavotā Parka iela 2C, Alūksnē”, kas atrodas Parka ielā 2C, Alūksnē 
(turpmāk tekstā – Objekts), būvdarbu (turpmāk tekstā – Būvniecības darbi) būvuzraudzību (turpmāk 
tekstā – Darbi). 

1.2. Darbus Izpildītājs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja 
norādījumus. 

1.3. Darbi daļēji tiks veikti par Pasūtītāja un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finanšu līdzekļiem, saskaņā ar 
15.10.2024. noslēgto līgumu Nr. 2.2.3.7/1/24/A/001 starp SIA „Alūksnes enerģija" un Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru. 

1.4. Objekta būvniecības realizācija / nodošana ekspluatācijā ir paredzēta līdz 2025.gada 9.septembrim. 
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2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti 

2.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz Līguma 8.punkta 
noteikumiem atbilstošu Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un 
apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu. 

2.2. Izpildītājam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu izpildei nepieciešamās speciālās 
atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā. 

2.3. Darbu pabeigšanu apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 
 

3. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš 
3.1. Izpildītājs Darbu veikšanu Objektā uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida informācijas saņemšanas 

no Pasūtītāja par nepieciešamību veikt Darbus. 
3.2. Darbus Izpildītājs veic līdz Būvniecības darbu galīgai pieņemšanai. 

 
4. Līguma cena un norēķinu kārtība 

4.1. Līguma cena ir EUR ___________ (____________________), un pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) 
EUR ___________ (____________________), kas kopsummā ir EUR ___________ 
(____________________). 

4.2. Pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņu gadījumā no jaunās nodokļa likmes spēkā stāšanās dienas, bez 
īpašas vienošanās, tiek piemērota jaunā nodokļa likme. 

4.3. Līguma cenā iekļautas: 
4.3.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, t.sk., bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par 

Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas 
izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Izpildītāja pienākumu 
pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas, 

4.3.2. Izpildītāja virs izdevumi un peļņa. 
4.4. Puses vienojas, ka Līguma cena Izpildītājam tiek samaksāta (izmaksāta) pa daļām ar ikmēneša maksājumiem, 

pieņemot, ka no Darbu uzsākšanas brīža līdz Darbu pabeigšanas brīdim ir pilni __ (______) kalendārie mēneši 
ar aprēķināto ikmēneša Līguma cenas samaksas (izmaksas) daļu EUR ________ (________________), un 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) EUR EUR ________ (________________), kas kopsummā ir EUR 
EUR ________ (________________). 

4.5. Izpildītājs par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem iesniedz Pasūtītājam parakstītu aktu par iepriekšējā 
mēnesī izpildīto Darbu apjomu (darbu pieņemšanas un nodošanas akts) un rēķinu. 

4.6. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, samaksājot par ikmēneša Darba ietvaros izpildīto 15 (piecpadsmit) dienu 
laikā pēc Līguma 4.5.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas dienas. 

4.7. Maksājumi tiek veikti ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. 
4.8. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts 

saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, 
kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Izpildītajam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem 
Darbiem. 

4.9. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ Darbu izpilde ir nepieciešama ilgākā laika periodā ne kā 
sākotnēji šajā Līgumā Puses ir vienojušās, tad Pusēm ir pienākums savstarpēji noslēgt papildus vienošanos 
pie šī Līguma un vienoties par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un saistībā ar to Izpildītājam papildus 
pienākošas atlīdzības (Līguma cenas) summu, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 66.panta nosacījumiem. Papildus atlīdzības (Līguma cenas) summas samaksas kārtība tiek samaksāta 
šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 
5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītājs Darbu izpildei nozīmē atbildīgo būvuzraugu ________/vārds un uzvārds/, tālr. ________, e-pasts: 
________, kurš veic un koordinē šajā Līgumā minētos Izpildītāja pienākumus, kā arī piesaista papildus 
būvspeciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai ________/vārds un 
uzvārds/, tālr________, e-pasts: ________. 

5.2. Būvniecības darbu būvuzraudzības pakalpojumu uz šī Līguma pamata sniedz patstāvīgi un bez atgādinājuma 
iesaistoties kā Objekta būvniecības procesā. 

5.3. Būvniecības darbu būvuzraudzības pakalpojuma ietvaros nodrošināmās aktivitātes ir veicamas visā Objekta 
būvniecības realizācijas laikā no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar 
Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā 
arī citu attiecināmo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, t.sk., bet ne tikai, pēc 
nepieciešamības un bez atgādinājuma piesaistīt attiecīga profila kvalificētus būvuzraudzības speciālistus, ja 
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pēc tādiem rodas nepieciešamība, lai atbilstoši izstrādājamā būvprojekta un spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām un nosacījumiem, Izpildītājs pienācīgi nodrošinātu būvniecības procesa kontroli.  

5.4. Būvuzraugam ir saistoši Pasūtītāja, Būvvaldes vai būvinspektora norādījumi par būvuzraudzības jautājumiem, 
ja tie tiek doti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības tiesību aktu noteikumiem un/vai būvprojektu. 

5.5. Būvuzraugam Objektā jāatrodas vismaz vienu reizi nedēļā, neieskaitot reizes, kuras saistītas ar ierašanos 
objektā saistībā ar segto darbu pieņemšanu, dalību būvsapulcēs un laiku pēc Pasūtītāja, Būvvaldes vai 
būvinspektora uzaicinājumiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbildīgajam būvuzraugam jāierodas objektā 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā četru stundu laikā. 

5.6. Būvuzraugam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un 
būvdarbu norises gaitu. 

5.7. Izpildītāja pienākums ir: 
5.7.1. pirms Būvniecības darbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu (Ja būves realizācijai ir izstrādāts 

darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic 
būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē arī tad, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas 
skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus); 

5.7.2. pārbaudīt, vai Būvniecības darbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 
5.7.3. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar atsevišķu būvdarbu veicēju, ja tādi ir iesaistīti 

Būvniecības darbu veikšanā, līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi; 
5.7.4. rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu un citu darbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā 

objekta realizācijai;  
5.7.5. pārbaudīt, vai pirms Būvniecības darbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;  
5.7.6. pārbaudīt Būvniecības darbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā 

arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem;  

5.7.7. pārbaudīt Būvniecības darbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī 
būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;  

5.7.8. pārbaudīt veikto Būvniecības darbu apjomus; 
5.7.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;  
5.7.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu 

vadītāja prombūtni; 
5.7.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;  
5.7.12. ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai būvvaldes 

amatpersonas pirmā uzaicinājuma;  
5.7.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, t.sk.,  kontrolēt šādu darbu 

izpildes kvalitāti;  
5.7.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;  
5.7.15. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 
5.7.16. ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā ari par 
atkāpēm no būvprojekta;  

5.7.17. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas 
konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un 
paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus 
un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;  

5.7.18. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, kā 
arī pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam Darbu pabeigšanas pārskatu par 
būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši 
būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem, kā arī, izstrādāt rīcības plānu defektu atklāšanai, 
reģistrēšanai un novēršanai būvdarbu garantijas laikam, kuru iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar 
Pabeigšanas atskaiti 

5.7.19. piedalīties būvsapulcēs un būves pieņemšanā ekspluatācijā; 
5.7.20. Informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi; 
5.7.21. Parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un 

ir izpildīti Vispārīgo būvnoteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi; 
5.7.22. izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā 

periodā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, turpmāk tekstā - Forma Nr. 2, 3 (trīs) dienu laikā no tās 
saņemšanas un parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Izpildītājs par to 
informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju; 
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5.7.23. piedalīties starpposmu, ja attiecināms, kā arī galīgajā Būvniecības darbu pieņemšanā, pēc atbilstoša 
Būvniecības darbu veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā norādītajā laikā. 

5.7.24. Kā arī veikt jebkurus citus pienākumi (darbi), kuri būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas laikā 
nepārprotami izriet vai ir paši par sevi saprotami un nepieciešami, lai Izpildītājs pienācīgi un ievērojot spēkā 
esošo normatīvā regulējuma prasības un noteikumus, Pasūtītājam nodrošinātu kvalitatīva un pilnīga 
būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu; 

5.8. Visus strīdus ar Būvniecības darbu veicēju par Būvniecības darbu izpildes atbilstību Būvniecības darbu līguma 
noteikumiem un izpildītajiem Būvniecības darbiem Izpildītājs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par 
šajā Līguma punktā minēto strīdu Izpildītājs informē Pasūtītāju. 

5.9. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītāja būvuzrauga nomaiņu, ja Izpildītājs Darbu izpildi veic ne atbilstoši 
Līguma noteikumiem. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu darbinieku. 

5.10. Konstatējot Būvniecības darbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju neatbilstību Projekta 
dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām Izpildītājs nekavējoties, 
pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvniecības darbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to 
Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju. 

5.11. Konstatējot Līguma 5.7.2. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošo ārējo normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu Izpildītājs nekavējoties, pārkāpuma 
konstatēšanas dienā, iesniedz Būvniecības darbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, 
iesniedzot pretenzijas kopiju. 

5.12. Izpildītājs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis 
Pasūtītājam un/vai trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst 
vai atrisināt. 

5.13. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Izpildītāju ar Darbu izpildes uzsākšanai 
nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Izpildītājam pret šo dokumentāciju pretenziju nav. 

 
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam Darbu veikšanai netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam darba dienās no 
plkst. 8:00 līdz plkst. 18:00. 

6.2. Līdzdarboties un visiem iespējamiem līdzekļiem atbalstīt Izpildītāju Darbu izpildē. 
6.3. Ievērojot šī Līguma noteikumus apmaksāt Izpildītāja iesniegtos rēķinus par iepriekšējā kalendārajā mēnesī 

paveikto Darbu. 
6.4. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā 

uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Ja Darbi 
Objektā tiek pārtraukti ilgāk kā par 10 (desmit) darba dienām vienā reizē vai 30 (trīsdesmit) darba dienām 
Līguma darbības laikā kopumā, Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par faktiski paveiktajiem 
Darbiem. Šajā Līguma punktā noteiktā samaksa Pasūtītājam jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 
7. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

7.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 
izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, 
Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā 
no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma 
dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu. 

7.3. Ja Izpildītājs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs 
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līguma cenas, kas norādīta 
Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad 
Izpildītājs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Izpildītāju 
no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam. 

 
8. Apdrošināšana 

8.1. Izpildītājs apdrošina savu un savu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību par kopējo apdrošinājuma 
summu ne mazāku par EUR 150.000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši).  

8.2. Līguma 8.1.punktā minētajā apdrošināšanas polisē, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda 
Pasūtītājs un apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. 

8.3. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 8.punkta nosacījumiem, 
t.sk., par atlīdzības saņēmēju, un Pasūtītājs to ir pieņēmis ar rakstveida piekrišanu. 
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9. Līguma pārtraukšana 
9.1. Pasūtītājam, bez jebkādu kompensāciju izmaksas Izpildītājam, ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no 

Līguma, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja: 
9.1.1. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 
9.1.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process; 
9.1.3. Izpildītājs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā; 
9.1.4. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Izpildītājs nepilda vai kavē kādu no Līgumā 

noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba dienas; 
9.1.5. Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas 

saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā novērsis saistību neizpildi. 
9.2. Izpildītājam ir tiesības, bez jebkādu kompensāciju izmaksas Pasūtītāja, vienpusējā kārtībā atkāpties no 

Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja: 
9.2.1. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process; 
9.2.2. Puses ir parakstījušas ikmēneša Darbu izpildes aktu, bet Pasūtītājs kavē maksājumu saistības izpildes 

pienākumu vairāk, kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā maksājumu saistību izpildes iestāšanās 
dienas; 

9.3. Līguma 9.2. punktā minētajā gadījumā Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Izpildītāja faktiski atbilstoši Līgumam 
padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas dienu. 

 
10. Nepārvaramas varas apstākļi 

10.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas 
vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas 
Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja 
izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju 
vai zaudējumu atlīdzību. 

10.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir 
saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu 
iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

10.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto 
pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un/vai izbeigšanos.  

10.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko 
rīcību Līguma izpildē. 

 
11. Nobeiguma noteikumi 

11.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir Artūrs Mičulis, tālr. 22459964, e-pasts: arturs@aluksnesenergija.lv, 
kura ir tiesīga darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu 
pieņemšanu. 

11.2. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir ___________ /vārds un uzvārds/, tālr. _____ , e-pasts: __________ , 
kura ir tiesīga darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu 
pieņemšanu. 

11.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja 
vai Izpildītāja intereses. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā Līgumā paredzēto konfidencialitātes 
noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības 
termiņa. 

11.4. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas pēc kādas no 
Puses uzaicinājuma piedalās (līdzdarbojas) Līguma izpildīšanā, piemēram, bet ne tikai, apakšuzņēmēji, 
persona uz kuras iespējām Izpildītājs, kā Pretendents, atsaucās cenu aptaujā, u.c.. 

11.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā 
un tie ir obligāti izpildāmi Izpildītājam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt 
sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs. 

11.6. Visiem paziņojumiem un/vai citiem dokumentiem, ko saskaņā ar šo Līgumu kādai no Pusei ir jānodod un/vai 
jānosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un rakstiskā formā un tie otrai puses var tikt iesniegti: 

11.6.1. nosūtot tos elektroniski uz otras Puses norādīto elektroniskā pasta adresi. Puses sagatavojot dokumentus 
ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 
“Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un 
pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību 
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz 
elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko 
spēku, vai arī 
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11.6.2. nododot personīgi otras Puses pārstāvim par to saņemot rakstisku saņemšanas apliecinājumu uz 
iesniedzēja attiecīgā dokumenta, kā arī  

11.6.3. nosūtot otrai Pusei ierakstītā vēstulē ar atpakaļ paziņojumu uz šajā Līgumā norādītām Pušu adresēm. 
11.7. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai 

Puses kontaktpersonas maiņu.  
11.8. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro 

dokumentu. 
11.9. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji 

izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot 
Pušu gribu un intereses. 

11.10. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto 
saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā. 

11.11. Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks 
spēks, - viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam. 

 
12. Puses, to rekvizīti un adreses: 
Pasūtītājs: Izpildītājs: 
SIA “Alūksnes enerģija” SIA “________________” 
reģistrācijas numurs 43203003117 
juridiskā adrese: Parka iela 2C, Alūksne, 
Alūksnes novads, LV-4301 
korespondences adrese: Parka iela 2C, Alūksne, 
Alūksnes novads, LV-4301kontaktinformācija: 
e-pasts: info@aluksnesenergija.lv 
saziņas telefona numurs: 64321793,   

reģistrācijas numurs _______________ 
juridiskā adrese: _______________ 
korespondences adrese: _______________ 
kontaktinformācija: 
e-pasts:  
saziņas telefona numurs: _________ 
Bankas rekvizīti: _________ 

 
Valdes loceklis 
A.Mežals (--- * ---) 

 
_______________ 
_______ (--- * ---) 

 
 
 
 
 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU,  

KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


